



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
ASUNTO: ASIGNACIÓN

PISAFLORES A 25 DE MARZO DE 2024


C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO Y ASÍ MISMO PARA SOLICITARLE A QUE CON FUNDAMENTO AL ART. 33 FRACCIÓN III, 36, 43, 44, 45, Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, SE ASIGNA A USTED PARA QUE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES PRESIDA LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008, PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2024), ASISTIDO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS.
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 1000 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 08 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 15 DE ABRIL DEL 2024
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE JUNIO DEL 2024

AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE



LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P. ARCHIVO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/008-1/2024
PISAFLORES, HGO. A 25 DE MARZO DE 2024

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
CALLE LUCIANO COVARRUBIAS S/N
COLONIA CENTRO
CHAPULHUACAN, HIDALGO,
C.P. 42290.
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 47 Y 50 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO EJERCICIO FISCAL 2024, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008 A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **08 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **15 DE ABRIL DEL 2024.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **13 DE JUNIO DEL 2024.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$ 337,776.47 (TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

ATENTAMENTE

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P.- ARCHIVO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/008-2/2024
PISAFLORES, HGO. A 25 DE MARZO DE 2024

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
AV. HIDALGO, NO. INTERIOR: S/N, NO. EXTERIOR 10
COLONIA CENTRO
PISAFLORES, HIDALGO,
C.P. 42220
P R E S E N T E


ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 47 Y 50 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO EJERCICIO FISCAL 2024, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008 A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **08 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **15 DE ABRIL DEL 2024.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **13 DE JUNIO DEL 2024.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$ 337,776.47 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

ATENTAMENTE


C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P. - ARCHIVO

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220 Tels. 771 144
4544 / 771 334 9053

Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/008-3/2024
PISAFLORES, HGO. A 25 DE MARZO DE 2024

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
AV. HIDALGO S/N
LOCALIDAD EL CHALAHUITE
PISAFLORES, HIDALGO,
C.P. 42220
PRESENTE


ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 47 Y 50 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO EJERCICIO FISCAL 2024, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008 A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **01 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **08 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **15 DE ABRIL DEL 2024.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **13 DE JUNIO DEL 2024.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$ 337,776.47 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

ATENTAMENTE



C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P.- ARCHIVO.

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220 Tels. 771 144
4544 / 771 334 9053

Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

PISAFLORES, HGO., A 08 ABRIL DE 2024.

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E

ME REFIERO A LA INVITACION A ADJUDICACION DIRECTA NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008** RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS”**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **GUAYABOS**, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

a) POR MI PROPIO DERECHO

b) COMO REPRESENTANTE ÚNICO ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECIBIERON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS A QUE SE SUJETARÁ DICHA ADJUDICACION DIRECTA Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL OFICIO INVITACION, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN EN EL OFICIO INVITACION DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO.

QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCENTE, RESPECTO A LA INVITACION INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ **1,688,502.53** (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 M.N.), YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN EN LA INVITACIÓN. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES, INICIO 15 DE ABRIL DE 2024 Y TERMINO 13 DE JUNIO DE 2024.

A T E N T A M E N T E



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS						
PRELIMINARES						
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,500.00	\$ 5.87	\$	8,805.00
Total de PRELIMINARES						\$ 8,805.00
EXCAVACIONES Y COMPACTACION						
EF24C0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)	M3	187.50	\$ 50.08	\$	9,390.00
CM24C0037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA EL 85%	M3	187.50	\$ 5.00	\$	937.50
CM24C0076	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN	M3	37.50	\$ 49.22	\$	1,845.75
Total de EXCAVACIONES Y COMPACTACION						\$ 12,173.25



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PAVIMENTO HIDRAULICO					
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,250.00	\$ 979.98	\$ 1'224,975.00
Total de PAVIMENTO HIDRAULICO					\$ 1'224,975.00
CUNETETA					
EF24C0079	DESALME A MANO HASTA 30 CM DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	248.80	\$ 60.47	\$ 15,044.94
2024-6049-0	CUNETETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO(0.70X0.30M). REVESTIDAS DE CONCRETO HIDARULICO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	248.80	\$ 470.06	\$ 116,950.93
Total de CUNETETA					\$ 131,995.87
MURO DE CONTENCION					



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
EF24C0092	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)	M3	28.80	\$ 279.69	\$	8,055.07
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.50	\$ 255.06	\$	3,698.37
EF24C0195	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.25	\$ 2,884.18	\$	20,910.31
EF24C0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	13.60	\$ 2,909.41	\$	39,567.98
Total de MURO DE CONTENCIÓN					\$	72,231.73
INFORMACION						
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO	PZA	1.00	\$ 5,424.78	\$	5,424.78



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ESTRUCTURAL DE 2" x 2 ", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Total de INFORMACION			\$	5,424.78
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS			\$	1'455,605.63
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'455,605.63
				Impuesto \$	232,896.90
				Total \$	1'688,502.53



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C: GAHA9706057E1

PROGRAMA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

PERIODO DE PROGRAMACION: DEL 15 DE ABRIL DE 2024

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

UBICACION: LOCALIDAD DE GUAYABOS, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

AL 13 DE ABRIL DE 2024

Descripción	Importe Total (sin IVA)	PROGRAMA DE OBRA				
		ABRIL	MAYO	JUNIO		
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANCHORES BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10.000 M2. ESTABLECIMIENTO REFERENCIAS Y BANDOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 8,805.00	\$ 4,402.50 50.00%	\$ 4,402.50 50.00%			
EXCAVACION DE CORTE EN CALA CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" SECO EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2. INCLUYE ACHILLAMIENTO, AFRE DE CORTES, ACERCOLERES Y AFRE DE LOS	\$ 9,360.00	\$ 4,695.00 50.00%	\$ 4,695.00 50.00%			
005 F02 COMPACTACIONES AL DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESMANTE DE LOS TERREPLENOS 3) PASEL 65%	\$ 937.50	\$ 468.75 50.00%	\$ 468.75 50.00%			
009 F-09 AGUIA EMPLEADA PARA COMPACTACION	\$ 1,845.75	\$ 922.88 50.00%	\$ 922.88 50.00%			
FRSO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=20 KG/M2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAVADO ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. CURADO MALLA ELECTRODOLADA 6-6-10-10. INCLUYE ELABORACION DE COLC-SETO, CABLES METALICA A LA TUBIA.	\$ 1,224,975.00	\$ 153,121.88 12.50%				
DESPLUME A MANO HASTA 30 CM DE ESPESOR EN MATERIAL TODAS LAS ZONAS	\$ 15,044.94			\$ 3,008.99 20.00%	\$ 3,008.99 20.00%	\$ 3,008.99 20.00%
CUNETAS DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO (0.70X0.30M) REVERIDAS DE CONCRETO HORTALUDO DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN CURADOS DE 3.00M CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE ZARZALLA, DESMOLDO, ACERCOLERES, MATERIAL DE ESTABLECIMIENTO.	\$ 116,950.83	\$ 23,390.19 20.00%				

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C: GAHA9706057E1

PROGRAMA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE ABRIL DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024
 PERIODO DE PROGRAMACION: 60 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	Importe Total (sin IVA)					
EXCAVACION A MANO MATERIAL SECOTRIPOLI TEGAS LAS ZONAS. INCLUYE AFITE DE TALUDES Y FONDO EXTRACCION DE REZACA A BORDE TRASPALCOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M	\$ 8,055.07	\$ 2,013.77 50.00%				
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CU2 DE 5 CM DE ESPESOR PROVEDO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 3,698.37	\$ 1,849.19 50.00%				
CEMENTOS DE MANIPOSTERA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 20,910.31	\$ 10,455.15 50.00%				
MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 39,567.69	\$ 19,783.99 50.00%				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALERE 18. SOBRE UN BASTIDOR DE ANSULO FERRO ESTRUCTURAL DE 2' x 2', CON ATESAJADORES	\$ 5,424.78	\$ 5,424.78 50.00%				
SUBTOTAL SIN IVA	\$ 1,455,605.63	\$ 19,776.65	\$ 167,473.95	\$ 183,361.02	\$ 179,521.05	\$ 179,521.05

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0083

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.
PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Unidad : M2
Cantidad : 1,500.00
Precio Unitario : \$ 5.87
Total : \$ 8,805.00

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
1900-10	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	0.00900	\$30.00	\$0.27
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.00011	\$3,200.00	\$0.35
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.00200	\$50.00	\$0.10
MA-PINT-0004	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	0.00190	\$140.00	\$0.27
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	0.00045	\$50.00	\$0.02
Total de Materiales					\$1.01
Mano de Obra					
+ 02-0920	CUADRILLA No 20 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR			
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	1.00000	\$660.00	\$660.00
01-0520	CADENERO	JOR	4.00000	\$660.00	\$2,640.00
01-1000	CABO	JOR	0.25000	\$760.00	\$190.00
01-1080	MAESTRO DE OBRA	JOR	0.08330	\$0.00	\$0.00
00-0001	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$3,490.00	\$104.70
					Suma \$3,594.70
					Total \$3.77
Total de Mano de Obra					\$3.77


 ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario						
C Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Equipo						
H 03-4280	X	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	Hora	0.01835	\$1.09	\$0.02
H 03-4290		TRANSITO PARA MEDICION K- E, MODELO CH5	Hora	0.00880	\$1.47	\$0.01
Total de Equipo						\$0.03

Costo Directo	\$4.81
Indirectos (10.00%)	\$0.48
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$5.29
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$5.29
Utilidad (11.00%)	\$0.58
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.00

Precio Unitario \$5.87

** CINCO PESOS 87/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0098

 EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" , SECO,
 EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE
 ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS
 CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)

Unidad :	M3
Cantidad :	187.50
Precio Unitario : \$	50.08
Total : \$	9,390.00

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
---------	---------------------	--------	----------	-------------------	-------

Equipo

H 03-4560	X MOTONIVELADORA CAT 120G, MOTOR DIESEL 125HP	hora	0.03597	\$1,139.95	\$41.00
-----------	--	------	---------	------------	---------

Total de Equipo					\$41.00
------------------------	--	--	--	--	----------------

Costo Directo	\$41.00
Indirectos (10.00%)	\$4.10
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$45.10
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$45.10
Utilidad (11.00%)	\$4.96
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.02

Precio Unitario	\$50.08
-----------------	----------------

** CINCUENTA PESOS 08/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: CM24C0037

 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE
 DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA EL 85%

Unidad :	M3
Cantidad :	187.50
Precio Unitario :	\$ 5.00
Total :	\$ 937.50

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
---------	---------------------	--------	----------	-------------------	-------

Equipo

H EQ0009	COMPACTADOR CATERPILLAR 815F 220 H.P	HR	0.00154	\$1,425.29	\$2.19
H 03-4400	X CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.	HORA	0.00186	\$1,019.92	\$1.90
Total de Equipo					\$4.09

Costo Directo	\$4.09
Indirectos (10.00%)	\$0.41
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$4.50
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$4.50
Utilidad (11.00%)	\$0.50
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.00
Precio Unitario	\$5.00

** CINCO PESOS 00/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: CM24C0076
 009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN

Unidad : M3
 Cantidad : 37.50
 Precio Unitario : \$ 49.22
 Total : \$ 1,845.75

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	0302-05		AGUA	M3	0.16570	\$200.00	\$33.14
Total de Materiales							\$33.14
Equipo							
H	EQ0042		BOMBA DE 3" (68 M3/HR) 12 HP.	HR	0.02056	\$112.38	\$2.31
H	EQ0019		PIPA PARA AGUA 6000 LT.FAMSA 123HP.	HR	0.00952	\$508.43	\$4.84
Total de Equipo							\$7.15

Costo Directo	\$40.29
Indirectos (10.00%)	\$4.03
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$44.32
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$44.32
Utilidad (11.00%)	\$4.88
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.02
Precio Unitario	\$49.22

** CUARENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA , DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : M2
Cantidad : 1,250.00
Precio Unitario : \$ 979.98
Total : \$ 1'224,975.00

C	Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.00098	\$4,137.93	\$4.06
	0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	1.02000	\$70.00	\$71.40
Total de Materiales						\$75.46
Mano de Obra						
	+ 02-0410	X CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$760.00	\$760.00
	00-0010	PEON	JOR	1.00000	\$355.00	\$355.00
	01-1000	CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
	00-0001	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,191.00	\$35.73
						Suma \$1,226.73
Total de Mano de Obra						\$154.65
Conceptos						
	+ 03-2060	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2	M3	0.15750	\$3,632.78	\$572.16



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"				
Total de Conceptos					\$572.16

Costo Directo	\$802.27
Indirectos (10.00%)	\$80.23
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$882.50
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$882.50
Utilidad (11.00%)	\$97.08
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.40
Precio Unitario	\$979.98

** NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0079

 DESPALME A MANO HASTA 30 CM DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS
 ZONAS

Unidad : M2
 Cantidad : 248.80
 Precio Unitario : \$ 60.47
 Total : \$ 15,044.94

C	Clave	D; R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
+	02-0100	X	CUADRILLA No 5 (10 PEONES)	JOR			
	00-0010		PEON	JOR	10.00000	\$355.00	\$3,550.00
	01-1000		CABO	JOR	0.50000	\$760.00	\$380.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$3,930.00	\$117.90
						Suma	\$4,047.90
		X			Cantidad : 0.01223	Total	\$49.51
Total de Mano de Obra							\$49.51

Costo Directo	\$49.51
Indirectos (10.00%)	\$4.95
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$54.46
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$54.46
Utilidad (11.00%)	\$5.99
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.02

Precio Unitario \$60.47

** SESENTA PESOS 47/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: 2024-6049-01-CIII-CM

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO(0.70X0.30M).
REVESTIDAS DE CONCRETO HIDARULICO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPEJOR, EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

Unidad : M2
Cantidad : 248.80
Precio Unitario : \$ 470.06
Total : \$ 116,950.93

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.00104	\$4,137.93	\$4.30
Total de Materiales					\$4.30
Mano de Obra					
+ 02-0410	X CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$760.00	\$760.00
00-0010	PEON	JOR	1.00000	\$355.00	\$355.00
01-1000	CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
00-0001	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,191.00	\$35.73
				Suma	\$1,226.73
				Cantidad : 0.02572	Total \$31.55
Total de Mano de Obra					\$31.55
Auxiliares					
+ 03-2040	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.10400	\$3,107.45	\$323.17
Total de Auxiliares					\$323.17
Conceptos					


ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
+ C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	0.08121	\$317.83	\$25.81
Total de Conceptos					\$25.81
				Costo Directo	\$384.83
				Indirectos (10.00%)	\$38.48
				Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
				Subtotal	\$423.31
				Financiamiento (0.00%)	\$0.00
				Subtotal	\$423.31
				Utilidad (11.00%)	\$46.56
				Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.19
				Precio Unitario	\$470.06

**** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N. ****



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0092

EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)

Unidad : M3
Cantidad : 28.80
Precio Unitario : \$ 279.69
Total : \$ 8,055.07

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
+	02-0010	X	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR			
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$355.00	\$355.00
	01-1000		CABO	JOR	0.05000	\$760.00	\$38.00
	01-1080		MAESTRO DE OBRA	JOR	0.01660	\$0.00	\$0.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$393.00	\$11.79
						Suma	\$404.79
		X			Cantidad : 0.56565	Total	\$228.97
Total de Mano de Obra							\$228.97

Costo Directo	\$228.97
Indirectos (10.00%)	\$22.90
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$251.87
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$251.87
Utilidad (11.00%)	\$27.71
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.11

Precio Unitario \$279.69

** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario

Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Clave: EF24C0135		M2			
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			14.50	\$ 255.06	
				\$ 3,698.37	

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	+ 02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$760.00	\$760.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$355.00	\$355.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,191.00	\$35.73
						Suma	\$1,226.73
		X			Cantidad : 0.06032	Total	\$74.00
	Total de Mano de Obra						\$74.00
Auxiliares							
	+ * 03-0120		CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.05250	\$2,567.74	\$134.81
	Total de Auxiliares						\$134.81

Costo Directo	\$208.81
Indirectos (10.00%)	\$20.88
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$229.69
Financiamiento (0.00%)	\$0.00



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Subtotal	\$229.69
						Utilidad (11.00%)	\$25.27
						Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.10
						Precio Unitario	\$255.06

** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0195

CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :	M3
Cantidad :	7.25
Precio Unitario : \$	2,884.18
Total : \$	20,910.31

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
0302-70	PIEDRA BRAZA	M3	1.60000	\$550.00	\$880.00
Total de Materiales					\$880.00
Mano de Obra					
+ 02-0410	X CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$760.00	\$760.00
00-0010	PEON	JOR	1.00000	\$355.00	\$355.00
01-1000	CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
00-0001	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,191.00	\$35.73
				Suma	\$1,226.73
Total de Mano de Obra					\$478.42
			Cantidad : 0.39000	Total	\$478.42
Auxiliares					
+ 03-0030	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	0.30000	\$3,342.52	\$1,002.76
Total de Auxiliares					\$1,002.76

Costo Directo	\$2,361.18
Indirectos (10.00%)	\$236.12
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Subtotal	\$2,597.30
						Financiamiento (0.00%)	\$0.00
						Subtotal	\$2,597.30
						Utilidad (11.00%)	\$285.70
						Cargos Adicionales (0.05%)	\$1.18
						Precio Unitario	\$2,884.18

** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
 LOCALIDAD: GUAYABOS
 MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0202

 MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO
 CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA
 ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad :	M3
Cantidad :	13.60
Precio Unitario : \$	2,909.41
Total : \$	39,567.98

C Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
0302-70		PIEDRA BRASA	M3	1.60000	\$550.00	\$880.00
Total de Materiales						\$880.00
Mano de Obra						
+ 02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$760.00	\$760.00
00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$355.00	\$355.00
01-1000		CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,191.00	\$35.73
						Suma \$1,226.73
Total de Mano de Obra						\$599.00
						Cantidad : 0.48829
						Total \$599.00
Conceptos						
+ 03-0040		MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	0.30000	\$3,009.48	\$902.84
Total de Conceptos						\$902.84

Costo Directo	\$2,381.84
Indirectos (10.00%)	\$238.18
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Subtotal	\$2,620.02
						Financiamiento (0.00%)	\$0.00
						Subtotal	\$2,620.02
						Utilidad (11.00%)	\$288.20
						Cargos Adicionales (0.05%)	\$1.19
						Precio Unitario	\$2,909.41

** DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 41/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0192

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad:	PZA
Cantidad:	1.00
Precio Unitario:	\$ 5,424.78
Total:	\$ 5,424.78

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
MAMP-0001	MAMPARA DE 1.22X1.22 M A BASE DE LAMINA CAL 18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2"X2" Y SOPORTE CON ANGULO DE 2"X2". (DE ACUERDO A DISEÑO PROPORCIONADO)	PZA	1.00000	\$3,635.00	\$3,635.00
VINIL 01	VINIL ADHERIBLE DE 1.20X2.00 MTS	PZA	1.00000	\$550.00	\$550.00
Total de Materiales					\$4,185.00
Mano de Obra					
+ 02-0410	X CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$760.00	\$760.00
00-0010	PEON	JOR	1.00000	\$355.00	\$355.00
01-1000	CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
LOCALIDAD: GUAYABOS
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 08 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008

Análisis de Precio Unitario							
C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,191.00	\$35.73
						Suma	\$1,226.73
		X			Cantidad : 0.18667	Total	\$228.99
	Total de Mano de Obra						\$228.99
	Auxiliares						
	+ 03-0040		MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 5	M3	0.00900	\$3,009.48	\$27.09
	Total de Auxiliares						\$27.09
	Costo Directo						\$4,441.08
	Indirectos (10.00%)						\$444.11
	Indirectos de Campo (0.00%)						\$0.00
	Subtotal						\$4,885.19
	Financiamiento (0.00%)						\$0.00
	Subtotal						\$4,885.19
	Utilidad (11.00%)						\$537.37
	Cargos Adicionales (0.05%)						\$2.22
	Precio Unitario						\$5,424.78

** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N. **



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

NUMERO DE REGISTRO: 008-07-23

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CLAVE: UM

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
GAHA9706057E1
FECHA DE ALTA
15 DE JULIO DEL 2021
DOMICILIO FISCAL
CALLE: AV. HIDALGO, NO. INTERIOR: SIN, NO.
EXTERIOR: 10 COLONIA: CENTRO, PISAFLORES,
HIDALGO, CP. 42220
No. TELEFONICO
7713243832, 7713503038
CORREO ELECTRONICO
agconstruccionespisaflares@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE CTO. STA. TERESA DE
AHUMADA; NÚMERO EXTERIOR 137;
COLONIA: FRACC. TERESITAS II;
CÓDIGO POSTAL: 42082; PACHUCA DE
SOTO, ESTADO DE HIDALGO
No. TELEFÓNICO
7711902329
No. REGISTRO INFONAVIT
S0610387100
No. REGISTRO IMSS
S0610387100
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 1,448,707.10



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF	R.F.C.
OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ	LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	4726085	CERO751012P65

ESPECIALIDADES

PV* - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA; RD* - RED DE ATARJEAS; EI* - EDIFICACIÓN; LN* - LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN; MD* - MUROS DE CONTENCIÓN; CU* - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL; GB* - GUARNICIONES Y BANQUETAS; MO* - MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y OBRAS DE SANEAMIENTO; LI* - LETRINAS; RH* - REHABILITACIÓN DE CAMINOS

OBSERVACIONES

LA AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDADES - CAMBIO DE NÚMERO DE TELÉFONO DE DOMICILIO FISCAL - CORRECCIÓN DE DOMICILIO EN HIDALGO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, NO MODIFICA LA FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO AL DÍA 02/08/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD



L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

FOLIO
HA13 0646688



Identificador Electrónico
13040000120190010946



Clave Única de Registro de Población
GAHA970605MHGRRN00



Número de Certificado de Nacimiento

Entidad de Registro
HIDALGO

Municipio de Registro
LA MISION

Compareció	Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	10/07/1997	1	158


Datos de la Persona Registrada

ANA GABRIEL	GARAY	HERNANDEZ
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
MUJER	05/06/1997	LA MISION
Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento

Datos de Filiación de la Persona Registrada

BENITO	GARAY	HERNANDEZ	MEXICANA	-----
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
LUCIA	HERNANDEZ	ECHEVERRIA	MEXICANA	-----
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP

Anotaciones Marginales	Certificación
<small>Verificar si existen anotaciones marginales en el registro.</small>	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 406 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición, tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.
	A LOS 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. DOY FE.



2016 - 2020

Código de Verificación

11304000011997001581



Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz dx 1E xp Yn Jv Qj F9 Rm Sq YT ox NT n8 QW N0 YT ca NT n8 RW
50 aW Rh ZD pl SU RB TE dP 1E 11 bm l; aK Bp bz pM QS BN SV NJ TO 58
Q1 VS UD pH QU nB OT cw Nj A1 TU nH Ul JO MD B8 Um Vn aX N0 cm Fx

Código QR



TSU OFELIO MENDOZA ORTIZ
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha supeedito con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página <https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/ConsultaFoliz.asp>, capturando el identificador electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARAY
HERNANDEZ
ANA GABRIEL

SEXO M



DOMICILIO
C HIDALGO S/N
CTEL MORELOS 42220
PISAFLORES, HGO.


CLAVE DE ELECTOR GRHRAN97060513M500

CURP GAHA970605MHGRN00 AÑO DE REGISTRO 2015 01

FECHA DE NACIMIENTO 05/06/1997 SECCION 0962 VIGENCIA 2023 - 2033



INE



Distrito

M. Clara Rojas

IDMEX2549624015<<0962100238026
9706051M3312315MEX<01<<05937<2
GARAY<HERNANDEZ<<ANA<GABRIEL<<

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave R.F.C.

24NA9859735

GAHA9706057E1

Nombre, Denominación o Razón social

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 11 de marzo de 2024, a las 12:19 horas

Notas

- 1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
- 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- 3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||GAHA9706057E1|24NA9859735|11-03-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

X8+mibawt6bAnsCIPh1DvvLtfUSVbtpwxXx3YPPLzyPold2gEHNJVf1C8L3Aywkviz073zLuxoWx+njPDnjYUK0sF
EFkdDwEco7Z5rqnzgwerKVHZVTW7RQjxJJddrEVCwAfPi67cKKjgULcA7oqspFSUuo84xO29ISR37L3gOeNrpzd
vU3Nb/Zl2dcOBdwythX99VDPY8ts4e4x3UoS04aBw+1vYtld+GMkAwOBQbksiLq5cP1SQnlgWiiu9OYwR3cdL8w0b
zRZNP9bLorfoaapzsFnje7GS8vWeFi6ZaTyC53w7uf09QDbl2vJme5e5VMLVqoIT+V5NHgVWg==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GAHA9706057E1|24NA9859735|11-03-2024|P||000010888880000031||

Sello Digital

X8+mibawt6bAnsCIPh1DvvLtfUSVbtpwxXx3YPPLZyPoId2gEHNJVf1C8L3AywkvIz073zLuxoWx+njPDnjYUK0sF
EFkdDwEco7Z5rqnzgwerKVHZVTW7RQjxXJddrEVCwAfPi67cKKjgULcA7oqspFSUuo84xO29ISR37L3gOeNrpzd
vU3Nb/ZI2dcOBdwythX99VDPY8ts4e4x3UoS04aBw+1vYtld+GMkAwOBQbksiLq5cP1SQnlgWiiu9OYwR3cdL8w0b
zRZNP9bLorfoapzsFnje7GS8vWeFi6ZaTyC53w7uf09QDbI2vJme5e5VMLvqoIT+V5NHgWg==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

Pachuca de Soto, Hgo., a 14 de Marzo de 2024

Nombre, Denominación o Razón Social del contribuyente: ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ**RFC:** GAHA9706057E1

En atención a su solicitud sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 6, 8, fracciones I, II, III, VI y VIII, 67 y 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17, fracción II, 23, 25, 29 fracciones XI, XII y XVI y ARTÍCULOS TERCERO, SEXTO, INCISO a) Y SÉPTIMO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 1, 2, 5, 7 fracción III inciso b), 10 fracciones I, II, V y IX, 11 primer párrafo, 12, 14, 26 fracciones I y VIII y 31 fracciones XIV, XVII, XXXII, XXXVII, XXXVIII y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; regla 2.1.4.7.2 de las Reglas de Carácter General en Materia Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2024; se le informa, que de la consulta realizada el 14 de Marzo de 2024 a las 13:11 horas, en los Padrones Estatales y Controles Institucionales con que cuenta la Dirección General de Recaudación, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, se obtiene el siguiente resultado:

Se verifica que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales contenidas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del Artículo 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo, por lo que se emite la presente en sentido **Positivo**.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de sus obligaciones fiscales, por lo cual esta autoridad fiscal deja a salvo las facultades de comprobación de los órganos fiscalizadores competentes, conforme al Código Fiscal del Estado de Hidalgo, teniendo una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión.

Si requiere información al respecto, comunicarse a los teléfonos 800 737 7383 o al 771 717 6000 ext. 2418.

<https://portaltributario.hidalgo.gob.mx/directorio-crh.html>

CADENA ORIGINAL

|2444476|GAHA9706057E1|BFO27128C01|13/04/2024|3-POSITIVO|13/04/2024|

SELLO DIGITAL

773e7db3c36b7d29cc13695d28fa400fcd39b9ff

**Verificar información**

Este documento fue generado a través de medios electrónicos, otorgándole validez jurídica mediante el uso del sello digital igual que una firma autógrafa, con fundamento en la Cláusula Séptima, párrafo quinto del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Hidalgo; artículos 17-D, párrafo cuarto y 17-E del Código Fiscal de la Federación; 27 TER, párrafos cuarto y quinto del Código Fiscal del Estado de Hidalgo y la regla 1.1.5.1. de las Reglas de Carácter General en Materia Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2024.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en nuestros sistemas institucionales, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. Para mayor información lo invitamos a ingresar a <http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/pdf/aviso%20privacidad.pdf>

Vicente Segura Ext. 206,
Col. Periodistas, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42060,
Tel: 7717133166 y 7717142376
www.hidalgo.gob.mx -> Portal Tributario

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



GAHA9706057E1
Registro Federal de Contribuyentes

ANA GABRIEL GARAY
HERNANDEZ
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 17090108599
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PISAFLORES , HIDALGO A 03 DE ABRIL DE 2024



GAHA9706057E1

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	GAHA9706057E1
CURP:	GAHA970605MHGRRN00
Nombre (s):	ANA GABRIEL
Primer Apellido:	GARAY
Segundo Apellido:	HERNANDEZ
Fecha inicio de operaciones:	15 DE JULIO DE 2021
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:42220	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: AV. HIDALGO	Número Exterior: 10
Número Interior:S/N	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: PISAFLORES	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PISAFLORES
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: ENCARNACION ORTIZ



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:
(+52) 55 627 22 728

Sello Digital:

eVZrYtCIsHVzWp/Ach4XGzYe0i9bJ+uYnYqBoGSbx0Td/DhFCyDulEPObfVlgM3yAxSmQagd3ZtpQ8isASIHUrU
5Fy8RJ5zajERegLUYN7dOgtMUKltpvCYt2qd4Bt2Eve+iF+56txA+BdlcTxofPxlyv8Kzhxl1gTYJ4sYW21o=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Cuerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

PISAFLORES, HGO., A 08 DE ABRIL DEL 2024

**C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES HIDALGO.
PRESENTE**

CON RELACIÓN A SU OFICIO INVITACION DEL PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO.** POR LO ANTERIOR PONGO A SU CONSIDERACIÓN EL CATALOGO DESGLOSADO E IMPORTES, QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA LA QUE CON UN IMPORTE DE \$ **1,806,589.32** (UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) YA INCLUYE EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (I.V.A.). CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024 CON 60 DÍAS DE EJECUCIÓN.

DE ANTEMANO LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE.

ATENTAMENTE



**C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO**

C.C.P ARCHIVO

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
 PÍSAFLORES, HGO.

ATENCIÓN:
 C. ISRAEL RICO LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-FAISM/2024-049-008

EN RESPUESTA A SU OFICIO INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008, LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, PISAFLORES, HGO.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS				
	PRELIMINARES				
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,500.00	\$6.55	\$9,825.00
	EXCAVACIONES Y COMPACTACION				
EF24C0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)	M3	187.50	\$55.50	\$10,406.25
CM24C0037	009-F-02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA EL 85%		187.50	\$7.50	\$1,406.25
CM24C0076	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN	M3	37.50	\$55.65	\$2,086.88
	PAVIMENTO HIDRAULICO				
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,250.00	\$1,050.25	\$1,312,812.50
	CUNETAS				
EF24C0079	DESPALME A MANO HASTA 30 CM DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	248.80	\$75.15	\$18,697.32
202-6049-001-CII	CUNETAS DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO(0.70X0.30M). REVESTIDAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	248.80	\$475.45	\$118,291.96

M. C. R. L.



	MURO DE CONTENCION				
EF24C0092	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALeos, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)	M3	28.80	\$280.25	\$8,071.20
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.50	\$275.15	\$3,989.68
EF24C0195	CIMIENOTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.25	\$3,125.45	\$22,659.51
EF24C0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	13.60	\$3,210.15	\$43,658.04
	INFORMACION				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,500.00	\$5,500.00
					\$1,557,404.58
					\$249,184.73
					\$1,806,589.32

PISAFLORES, HGO. A 08 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES


C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

NUMERO DE REGISTRO: 004-10-21

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A: 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
RECC850201AM4
FECHA DE ALTA
05 DE MARZO DEL 2020
DOMICILIO FISCAL
AVENIDA HIDALGO, SIN NÚMERO, PISAFLORES,
HIDALGO, CP. 42220
No. TELEFÓNICO
7712383212
CORREO ELECTRONICO
carmenrc23@hotmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE SAN DIEGO, NO. EXTERIOR 213,
NO. INTERIOR: M18 L7, COLONIA SAN
CARLOS PRIV., CÓDIGO POSTAL 43840
No. TELEFÓNICO
7711245088
No. REGISTRO INFONAVIT
S0610384107
No. REGISTRO IMSS
S0610384107
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 2,208,461.00



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
CARLOS RUIZ VERGARA	ARQUITECTO	3118266	RUVC740710U16


ESPECIALIDADES

PV* - PAVIMENTACION HIDRAULICA Y O ASFÁLTICA; TC* - TECHUMBRES; LN* - LINEAS DE CONDUCCION, ALINEACION Y DISTRIBUCION; RD* - RED DE ATARJEAS; EI* - EDIFICACION

OBSERVACIONES

REVALIDAR 20 DIAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD



L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO **REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 RESENDIZ
 CRUZ
 MARIA DEL CARMEN

FECHA DE NACIMIENTO
 01/02/1985

DOMICILIO
 AV HIDALGO S/N
 LOC EL CHALAHUITE 42220
 PISAFLORES ,HGO.

CLAVE DE ELECTOR RSCR85020113M900

CURP RECC850201MHGSRR06 **AÑO DE REGISTRO** 2003 01

ESTADO 13 **MUNICIPIO** 048 **SECCIÓN** 0972

LOCALIDAD 0016 **EMISIÓN** 2014 **VIGENCIA** 2024




Escaneado con CamScanner





Maria del Carmen




IDMEX1155423717<<0972096010698
8502016M2412311MEX<01<<02068<6
RESENDIZ<CRUZ<<MARIA<DEL<CARME

Escaneado con CamScanner

FOLIO
A13 1359587



Identificador Electrónico
13049000120230008042



Clave Única de Registro de Población
RECCR50201MHGSRP06



Número de Certificado de Nacimiento

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Entidad de Registro

HIDALGO

Municipio de Registro

PISAFLORES

Compareció	Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	03/12/1986	3	429


Datos de la Persona Registrada

MARIA DEL CARMEN	RESENDIZ	CRUZ
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
MUJER	01/02/1985	PISAFLORES
Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento

Datos de Filiación de la Persona Registrada

BONIFACIO	RESENDIZ	SANTIAGO	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
BENITA	CRUZ	MARQUEZ	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP

Anotaciones Marginales	Certificación
<small>Verificar si existen anotaciones marginales a registrar</small>	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 406 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición, tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.
	A LOS 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023. DOY FE.



Código de Verificación

11304900011088054291



Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz oz fE xp Yn Jv Qj N8 Rm 9q YT a0 Mj l8 QW N0 YT a0 Mj l8 RW 50
aW Rh ZD pl SU RB TE dP fE 11 bm lj aX Bp bz pQ SV NB Rk xP Uk VT fE
NV Ul A6 Uk VD Qz g1 MD lw MU 11 R1 NS Uj A2 fF jI Z2 lz dH Jh ZG 86 TU

Código QR



LIC. OBISPO RUBIO JUAREZ
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página <https://cevar.registrocivil.gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.jsp>, capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave R.F.C.

24NB0329861

RECC850201AM4

Nombre, Denominación o Razón social

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 14 de marzo de 2024, a las 13:18 horas

Notas

- 1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
- 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- 3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||RECC850201AM4|24NB0329861|14-03-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

J+/uUhQL9lYgxUJG2lPXe7OhFAYy62PmxnnnG7D6+Nvrgjd6qKS9iFI5rsF0V57KsRq9VvtRIR1oRbwbgswhZezN+7gw6k9ECGut23Nht1EC74xAh68AFknuNQ0FwZK5vgP/mLwehzlJyQFXMejpHsE7niY3ZISQLvTgJScS++BYQgPCCz bqhJSSst9hfgjebUP+8Q2732UZqGBSUwKaOSqkXril8F542cBZuGQizBYTXdVLgTyeznkvASEL4J6m3VHL2wErWqp EfyHO3PyTDFo8F+uPoYDRTjpl0OTW6gu36E+17W45ZpSBBufrEQf6iH+2bB5e3R37ZpsdSSg==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||RECC850201AM4|24NB0329861|14-03-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

J+/uUhQL9lYgxUJG2IPXe7OhFAYy62PmxnnnG7D6+Nvrgjd6qKS9iFI5rsF0VS7KsRq9VvtRIR1oRbwbgswHZeZn+7gw6k9ECGut23Nht1EC74xAh68AFknuNQ0FwZK5vgP/mLwehZlJyQFXMejpHsE7niY3ZISQLvTgJScS++BYQgPCCz bqhJSSst9hfgjebUP+8Q2732UZqGBSUwKaOSqkXriI8F542cbZuGQiZBYTXdVLgTyeznkvASEL4J6m3VHL2wErWqp EfyHO3PyTDFo8F+uPoYDRTjpl0OTW6gu36E+17W45ZpSBBufrEQf6iH+2bB5e3R37ZpsdSSg==



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

CHAPULHUACAN, HIDALGO A 08 DE ABRIL DE 2024.

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES, HGO.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO HAGO LLEGA MI PROPUESTA DE INVITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES DEL ESTADO DE HIDALGO ESPERANDO DE SU CONVENIENCIA SEA AFORTUNADO EN DICHA ADJUDICACIÓN CABE HACER MENCIÓN QUE COMO PERSONA FÍSICA TENGO LA SOLVENCIA ECONÓMICA, Y CUBRIR ASPECTOS TÉCNICOS PARA DARLE LA MEJOR PROPUESTA POR LO QUE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS ES LA SIGUIENTE: \$ 1,849,859.11 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.). CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024 CON 60 DÍAS DE EJECUCIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
PERSONA FÍSICA

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PÍSAFLORES, HGO.

ATENCIÓN:
 C. ISRAEL RICO LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-FAISM/2024-049-008

EN RESPUESTA A SU OFICIO INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008, LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, PISAFLORES, HGO.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS					
PRELIMINARES					
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,500.00	\$8.12	\$12,180.00
EXCAVACIONES Y COMPACTACION					
EF24C0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" , SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)	M3	187.50	\$68.14	\$12,776.25
CM24C0037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA EL 85%		187.50	\$8.22	\$1,541.25
CM24C0076	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN	M3	37.50	\$70.16	\$2,631.00

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

	PAVIMENTO HIDRAULICO				
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA , DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,250.00	\$1,065.84	\$1,332,300.00
	CUNETA				
EF24C0079	DESALPME A MANO HASTA 30 CM DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	248.80	\$82.14	\$20,436.43
202-6049-001-	CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO(0.70X0.30M). REVESTIDAS DE CONCRETO HIDARULICO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	248.80	\$510.41	\$126,990.01
	MURO DE CONTENCION				
EF24C0092	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)	M3	28.80	\$302.15	\$8,701.92
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.50	\$305.42	\$4,428.59
EF24C0195	CIMIENOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.25	\$3,155.44	\$22,876.94

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

EF24C0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	13.60	\$3,252.47	\$44,233.59
	INFORMACION				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"x2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO. ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,610.15	\$5,610.15
					\$1,594,706.13
					\$255,152.98
					\$1,849,859.11

PISAFLORES, HGO. A 08 DE ABRIL DE 2024

Construcción, Obras, Servicios

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 13 DE JUNIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com

NUMERO DE REGISTRO: 011-09-20

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE: 1

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

RUOL960922S76

FECHA DE ALTA

17 DE FEBRERO DEL 2021

DOMICILIO FISCAL

CALLE: LUCIANO COVARRUBIAS, NO. EXTERIOR:

S/N, COLONIA: CENTRO, CHAPULHUACÁN,

HIDALGO, C.P. 42290

Nº TELEFONICO

CELULAR: 7711529894, TELÉFONO: 7711391520

CORREO ELECTRONICO

luisricardorubioolguin@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA

CALLE: IGNACIO ALDAMA, NO. EXTERIOR: 115,

COLONIA: LA LOMA, PACHUCA DE

SOTO, HIDALGO, C.P. 42088

Nº TELEFONICO

5514526634

Nº REGISTRO INFONAVIT

R9610407108

Nº REGISTRO IMSS

R9610407108

APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE

\$ 1.177,941.64



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE

OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ

PROFESION

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

Nº DE CED. PROF

4726085

R.F.C

CERO751012P65


ESPECIALIDADES

PU* - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ASFÁLTICA, MD* - MUROS DE CONTENCIÓN, LN* - LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, EI* - EDIFICACIÓN

OBSERVACIONES

REVALIDAR 20 DIAS HABILIS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN



L.D. ROSA DANIELLE LINA PEREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

FOLIO
A13 1093042



Identificador Electrónico
13018000120230003119



Clave Única de Registro de Población
RUOL960922HHGBLS06



Número de Certificado de Nacimiento

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Entidad de Registro

HIDALGO

Municipio de Registro

CHAPULHUACAN

Compareció	Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	16/04/1997	1	113


Datos de la Persona Registrada

LUIS RICARDO	RUBIO	OLGUIN
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
HOMBRE	22/09/1996	HUEJUTLA DE REYES
Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento

Datos de Filiación de la Persona Registrada

RICARDO	RUBIO	ANGELES	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
ELIDE	OLGUIN	COVARRUBIAS	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP

Anotaciones Marginales	Certificación
<small>Verificar si existen anotaciones marginales al tenerse</small>	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 406 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición; tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.
	A LOS 07 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. DOY FE.



Código de Verificación
11301800011997001131



Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz ox fE xp Yn Jv Oj F8 Rm 9q YT ox MT N8 QW N0 YT ox MT N8 RW
50 aW Rh ZD pl SU RB TE dP fE 11 bm lj aX Bp bz pD SE FQ VU xI VU FD
QU S8 Q1 VS UD pS VU 9M OT Yw OT ly SE nH Qk xT MD Z8 Um Vn aX NO

Código QR



LIC. DAVID GUTIERREZ GONZALEZ
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página <https://cevar.registrocivil.gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.jsp>, capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RUBIO
OLGUIN

DOMICILIO
C LUCIANO COVARRUBIAS S/N
LOC SANTA ANA DE ALLENDE 42290
CHAPULHUACAN, HGO.

CLAVE DE ELECTOR RBOLLS96092213H800

CURP RUOL960922HHGBLS06

AÑO DE REGISTRO 2014 00

ESTADO 13

MUNICIPIO 017

SECCIÓN 0309

LOCALIDAD 0040

EMISIÓN 2014

VIGENCIA 2024


FECHA DE NACIMIENTO
22/09/1996

SEXO H



ESTADO DE TEXAS

ALABAMA Y ALTA CALIFORNIA



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1236600763<<0309099146949
9609222H2412311MEX<00<<51051<7
RUBIO<OLGUIN<<LUIS<RICARDO<<<<

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner