



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/009-2/2024
PISAFLORES, HGO. A 08 DE MAYO DE 2024

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
AV. HIDALGO, NO. INTERIOR: S/N, NO. EXTERIOR 10
COLONIA CENTRO
PISAFLORES, HIDALGO,
C.P. 42220
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES EN EL ESTADO DE HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009 A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACION DEBERA INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1.- LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, MUNICIPIO DE PISAFLORES, OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE”.
- 2.- FECHA Y HORA DE LA VISITA DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO O PROYECTO: 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.
- 3.- FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS.
- 4.- FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 22 DE MAYO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.
- 5.- FALLO.- 22 DE MAYO DE 2024 A LAS 15:00 HORAS.
- 6.- FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024.
- 7.- FECHA DE TÉRMINO: 25 DE JULIO DE 2024.
- 8.- CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 166,843.58 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.



2020-2024

C.C.P. CONTRALORIA INTERNA.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/009-3/2024
PISAFLORES, HGO. A 08 DE MAYO DE 2024

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
AV. HIDALGO S/N
LOCALIDAD EL CHALAHUITE
PISAFLORES, HIDALGO,
C.P. 42220
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES EN EL ESTADO DE HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009 A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACION DEBERA INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1.- LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, MUNICIPIO DE PISAFLORES, OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE”.
- 2.- FECHA Y HORA DE LA VISITA DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO O PROYECTO: 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.
- 3.- FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS.
- 4.- FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 22 DE MAYO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.
- 5.- FALLO.- 22 DE MAYO DE 2024 A LAS 15:00 HORAS.
- 6.- FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024.
- 7.- FECHA DE TÉRMINO: 25 DE JULIO DE 2024.
- 8.- CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 166,843.58 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.



C.C.P. ING. MARIA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALORA INTERNA).

2020-2024

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220 Tels. 771 144
4544 / 771 334 9053

Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/009-1/2024
PISAFLORES, HGO. A 08 DE MAYO DE 2024

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
CALLE LUCIANO COVARRUBIAS S/N
COLONIA CENTRO
CHAPULHUACAN, HIDALGO,
C.P. 42290.
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES EN EL ESTADO DE HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009** A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE"** UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **LA ESCONDIDA DE LO VERDE**, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACION DEBERA INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1.- LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE **LA ESCONDIDA DE LO VERDE**, MUNICIPIO DE PISAFLORES, OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE"**.
- 2.- FECHA Y HORA DE LA VISITA DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO O PROYECTO: 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.
- 3.- FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS.
- 4.- FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 22 DE MAYO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.
- 5.- FALLO.- 22 DE MAYO DE 2024 A LAS 15:00 HORAS.
- 6.- FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024.
- 7.- FECHA DE TÉRMINO: 25 DE JULIO DE 2024.
- 8.- CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 166,843.58 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)

ATENTAMENTE


C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.



C.C.P. CONTRALORIA INTERNA.

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220 Tels. 771 144
4544 / 771 334 9053

Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

PISAFLORES, HGO., A 22 DE MAYO DE 2024.

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E

ME REFIERO A LA INVITACION A ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009 RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- a) POR MI PROPIO DERECHO
- b) COMO REPRESENTANTE ÚNICO ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECIBIERON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS A QUE SE SUJETARÁ DICHA ADJUDICACION DIRECTA Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL OFICIO INVITACION, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN EN EL OFICIO INVITACION DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 833,951.56 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.), YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN EN LA INVITACIÓN. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES, INICIO 27 DE MAYO DE 2024 Y TERMINO 25 DE JULIO DE 2024.

A T E N T A M E N T E



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

PISAFLORES, HGO., A 22 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO DA-02.

DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN A DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., POR ESTE CONDUCTO MANIFESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO ME ENCUENTRO DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR.

A T E N T A M E N T E



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
PERSONA FISICA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 MUNICIPIO: PISAFLORES

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE					
PRELIMINARES					
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	560.00	\$ 5.78	\$ 3,236.80
Total de PRELIMINARES					\$ 3,236.80
EXCAVACIONES Y COMPACTACION					
EF24C0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" , SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)	M3	84.00	\$ 51.20	\$ 4,300.80
CM24C0037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%	M3	84.00	\$ 4.95	\$ 415.80
CM24C0076	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN	M3	16.80	\$ 49.20	\$ 826.56
Total de EXCAVACIONES Y COMPACTACION					\$ 5,543.16
PAVIMENTO					



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	Total
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULID(RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA , DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	560.00	\$	979.88	\$ 548,732.80
Total de PAVIMENTO						\$ 548,732.80
MURO DE CONTENCIÓN						
EF24C0092	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)	M3	52.80	\$	279.61	\$ 14,763.41
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	31.90	\$	254.73	\$ 8,125.89
EF24C0195	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	15.95	\$	2,889.81	\$ 46,092.47



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE
MUNICIPIO: PISAFLORES

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
EF24C0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	29.92	\$ 2,909.53	\$ 87,053.14
Total de MURO DE CONTENCION					\$ 156,034.91
INFORMACION					
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2 ", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 5,376.09	\$ 5,376.09
Total de INFORMACION					\$ 5,376.09
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE					\$ 718,923.76



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C: GAHA9706057E1

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$ 718,923.76
				Impuesto	\$ 115,027.80
				Total	\$ 833,951.56



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C.: GAHA9706057E1

PROGRAMA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

PERIODO DE PROGRAMACION: DEL 27 DE MAYO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

PROGRAMA DE OBRA	Descripción	Importe Total (sin IVA)	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO	
			Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
	EXCAVACION A MAZO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS (INCLUYE APNE DE TALUDES Y FORTO, EXTRACCION DE REZACA A BORDE, TRASPALEO, MAZO DE OBRA Y HERRAMIENTA) EXCAVACION DE 2.01 A 1.00 M	\$ 14,763.41	\$ 7,381.70	50.00%	\$ 7,381.70	50.00%				
	PLANTILLA DE CONCRETO HORTALUGO HECHO EN OBRA FC=100 K0CH2 DE 5 CM, DE ESORR PROVEDO INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MAZO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 8,125.89	\$ 4,062.94	50.00%	\$ 4,062.94	50.00%				
	CAMBIOS DE MANOSIERA DE PIEDRA BRUZA ASERRADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE AJUSTE DE MATERIAL A LA PRIMER ESTACION, MAZO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 46,032.47	\$ 23,046.23	50.00%	\$ 23,046.23	50.00%				
	MURO DE PIEDRA BRUZA ACERADO COMO ASESTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE AJUSTE DE MATERIAL A LA PRIMER ESTACION, MAZO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 87,053.14	\$ 43,526.57	50.00%	\$ 43,526.57	50.00%				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANEPA DE 122 x 122 M PARA VARELA PARA DE CERVA A BASE DE LANTIA HOCRA CALLES 18, SOBRESUN BASTIDOR DE ANCLADO ESTRUCTURAL DE 21 x 21" CON ATESADORES	\$ 5,376.09	\$ 5,376.09	50.00%						
	SUBTOTAL SIN IVA	\$ 718,923.76	\$ 21,210.72		\$ 64,426.23		\$ 135,164.40		\$ 63,591.60	\$ 63,591.60

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

AVENIDA HIDALGO, No. 10. COL. CENTRO, PISAFLORES, HIDALGO. C.P. 42220
CEL. 771-324-3832 EMAIL. ah46383@gmail.com



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C: GAHA9706057E1

PROGRAMA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009
ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE DEL 27 DE MAYO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION:
UBICACION: LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO. AL 25 DE JULIO DE 2024 60 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA	Descripción	Importe Total (sin IVA)	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO	
			Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
	TRAZO Y MARCACION DE PLAZAS, ANILLOS, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, FRAMIOS 10.000 M2, ESTABLECIMIENTO REFERENCIAS Y BANQUETAS DE MAEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 3,255.80	\$ 1,618.40	50.00%	\$ 1,618.40	50.00%				
	EXCAVACION DE CORTES EN CALA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACERQUE, ALFARBEADO, AFRE DE CORTES, ACERQUE LIBRE Y AFRE DE LOS	\$ 4,300.80	\$ 2,150.40	50.00%	\$ 2,150.40	50.00%				
	009-F02 COMPACTACIONES A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRENIOS 1) PARA EL 65%	\$ 415.80	\$ 207.90	50.00%	\$ 207.90	50.00%				
	009-F-08 AS- LA EMPLEADA PARA COMPACTACION	\$ 826.56	\$ 413.28	50.00%	\$ 413.28	50.00%				
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F0C-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACERQUE PULIDO PAVIMENTO ACERQUE, CON VOLTADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA SUBSTRUCIONADA EN LA SUPERFICIE DE LA CARBONATA.	\$ 548,732.80	\$ 68,591.60	12.50%	\$ 68,591.60	12.50%	\$ 68,591.60	12.50%	\$ 68,591.60	12.50%
			\$ 68,591.60	12.50%	\$ 68,591.60	12.50%	\$ 68,591.60	12.50%	\$ 68,591.60	12.50%

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0083

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. Unidad : M2
 PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON Cantidad : 560.00
 EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario : \$ 5.78
 Total : \$ 3,236.80

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	1900-10		MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	0.00900	\$30.00	\$0.27
	0300-60		CALHIDRA EN SACO	TON	0.00011	\$3,200.00	\$0.35
	1501-45		CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.00200	\$50.00	\$0.10
	MA-PINT-0004		PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	0.00190	\$140.00	\$0.27
	0100-00		CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	0.00045	\$50.00	\$0.02
Total de Materiales							\$1.01
Mano de Obra							
	+ 02-0920		CUADRILLA No 20 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR			
	01-0530		AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	1.00000	\$660.00	\$660.00
	01-0520		CADENERO	JOR	4.00000	\$660.00	\$2,640.00
	01-1000		CABO	JOR	0.25000	\$760.00	\$190.00
	01-1080		MAESTRO DE OBRA	JOR	0.08330	\$0.00	\$0.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$3,490.00	\$104.70
							Suma \$3,594.70
Total de Mano de Obra							\$3.74
							Cantidad : 0.00104
							Total \$3.74
Equipo							
	H 03-4280	X	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	Hora	0.01835	\$1.09	\$0.02



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
 LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 MUNICIPIO: PISAFLORES

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
H	03-4290		TRANSITO PARA MEDICION K- E, MODELO CH5	Hora	0.00880	\$1.47	\$0.01
Total de Equipo							\$0.03

Costo Directo	\$4.78
Indirectos (9.00%)	\$0.43
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$5.21
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$5.21
Utilidad (11.00%)	\$0.57
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.00
Precio Unitario	\$5.78

** CINCO PESOS 78/100 M.N. **



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 R.F.C: GAHA9706057E1

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: CM24C0037

009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%

Unidad : M3
 Cantidad : 84.00
 Precio Unitario : \$ 4.95
 Total : \$ 415.80

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Equipo					
H EQ0009	COMPACTADOR CATERPILLAR 815F 220 H.P	HR	0.00154	\$1,425.29	\$2.19
H 03-4400	X CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.	HORA	0.00186	\$1,019.53	\$1.90
Total de Equipo					\$4.09

Costo Directo \$4.09
 Indirectos (9.00%) \$0.37
 Indirectos de Campo (0.00%) \$0.00
 Subtotal \$4.46
 Financiamiento (0.00%) \$0.00
 Subtotal \$4.46
 Utilidad (11.00%) \$0.49
 Cargos Adicionales (0.05%) \$0.00

Precio Unitario \$4.95

** CUATRO PESOS 95/100 M.N. **

C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: CM24C0076
 009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN

Unidad : M3
 Cantidad : 16.80
 Precio Unitario : \$ 49.20
 Total : \$ 826.56

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	0302-05		AGUA	M3	0.13400	\$250.00	\$33.50
Total de Materiales							\$33.50
Equipo							
H	EQ0042		BOMBA DE 3" (68 M3/HR) 12 HP.	HR	0.02056	\$112.38	\$2.31
H	EQ0019		PIPA PARA AGUA 6000 LT.FAMSA 123HP.	HR	0.00952	\$508.43	\$4.84
Total de Equipo							\$7.15

Costo Directo \$40.65
 Indirectos (9.00%) \$3.66
 Indirectos de Campo (0.00%) \$0.00
 Subtotal \$44.31
 Financiamiento (0.00%) \$0.00
 Subtotal \$44.31
 Utilidad (11.00%) \$4.87
 Cargos Adicionales (0.05%) \$0.02

Precio Unitario \$49.20

** CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA , DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : M2
 Cantidad : 560.00
 Precio Unitario : \$ 979.88
 Total : \$ 548,732.80

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.00098	\$4,137.93	\$4.06
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	1.02000	\$72.00	\$73.44
Total de Materiales					\$77.50
Mano de Obra					
+ 02-0410	X CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$765.00	\$765.00
00-0010	PEON	JOR	1.00000	\$352.00	\$352.00
01-1000	CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
00-0001	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,193.00	\$35.79
					Suma \$1,228.79
Total de Mano de Obra					\$158.91
Conceptos					
+ 03-2060	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.15750	\$3,639.00	\$573.14



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
 LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 MUNICIPIO: PISAFLORES

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
			Total de Conceptos				\$573.14
						Costo Directo	\$809.55
						Indirectos (9.00%)	\$72.86
						Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
						Subtotal	\$882.41
						Financiamiento (0.00%)	\$0.00
						Subtotal	\$882.41
						Utilidad (11.00%)	\$97.07
						Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.40
						Precio Unitario	\$979.88
			** NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. **				



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario

Descripción	
Clave: EF24C0092	
EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)	Unidad : M3 Cantidad : 52.80 Precio Unitario : \$ 279.61 Total : \$ 14,763.41

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
+	02-0010	X	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR			
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$352.00	\$352.00
	01-1000		CABO	JOR	0.05000	\$760.00	\$38.00
	01-1080		MAESTRO DE OBRA	JOR	0.01660	\$0.00	\$0.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$390.00	\$11.70
						Suma	\$401.70
		X			Cantidad : 0.57506	Total	\$231.00
Total de Mano de Obra							\$231.00

Costo Directo	\$231.00
Indirectos (9.00%)	\$20.79
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$251.79
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$251.79
Utilidad (11.00%)	\$27.70
Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.12

Precio Unitario \$279.61

** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0135

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :	M2
Cantidad :	31.90
Precio Unitario :	\$ 254.73
Total :	\$ 8,125.89

C	Clave	D:	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	+ 02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$765.00	\$765.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$352.00	\$352.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,193.00	\$35.79
						Suma	\$1,228.79
		X			Cantidad : 0.06104	Total	\$75.01
	Total de Mano de Obra						\$75.01
Auxiliares							
	+ * 03-0120		CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.05250	\$2,579.80	\$135.44
	Total de Auxiliares						\$135.44

Costo Directo	\$210.45
Indirectos (9.00%)	\$18.94
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$229.39
Financiamiento (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$229.39
Utilidad (11.00%)	\$25.23



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario							
C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Cargos Adicionales (0.05%)	\$0.11
						Precio Unitario	\$254.73

**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. ****



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0195

CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :	M3
Cantidad :	15.95
Precio Unitario :	\$ 2,889.81
Total :	\$ 46,092.47

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	0302-70		PIEDRA BRAZA	M3	1.60000	\$540.00	\$864.00
Total de Materiales							\$864.00
Mano de Obra							
	+ 02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$765.00	\$765.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$352.00	\$352.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,193.00	\$35.79
							Suma \$1,228.79
Total de Mano de Obra							\$480.80
							\$480.80
Auxiliares							
	+ 03-0030		MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	0.30000	\$3,475.62	\$1,042.69
Total de Auxiliares							\$1,042.69

Costo Directo	\$2,387.49
Indirectos (9.00%)	\$214.87
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$2,602.36
Financiamiento (0.00%)	\$0.00



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C: GAHA9706057E1

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Subtotal	\$2,602.36
						Utilidad (11.00%)	\$286.26
						Cargos Adicionales (0.05%)	\$1.19
						Precio Unitario	\$2,889.81

** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0202

MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

 Unidad : M3
 Cantidad : 29.92
 Precio Unitario : \$ 2,909.53
 Total : \$ 87,053.14

C	Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	0302-70		PIEDRA BRASA	M3	1.60000	\$540.00	\$864.00
Total de Materiales							\$864.00
Mano de Obra							
	+ 02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$765.00	\$765.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$352.00	\$352.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,193.00	\$35.79
Total de Mano de Obra							\$633.00
							\$633.00
Conceptos							
	+ 03-0040		MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	0.30000	\$3,022.61	\$906.78
Total de Conceptos							\$906.78

Costo Directo	\$2,403.78
Indirectos (9.00%)	\$216.34
Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
Subtotal	\$2,620.12
Financiamiento (0.00%)	\$0.00



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
MUNICIPIO: PISAFLORES FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Subtotal	\$2,620.12
				Utilidad (11.00%)	\$288.21
				Cargos Adicionales (0.05%)	\$1.20
				Precio Unitario	\$2,909.53

**** DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 53/100 M.N. ****



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 MUNICIPIO: PISAFLORES

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: EF24C0192

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad : PZA
 Cantidad : 1.00
Precio Unitario : \$ 5,376.09
 Total : \$ 5,376.09

C Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
MAMP-0001		MAMPARA DE 1.22X1.22 M A BASE DE LAMINA CAL 18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2"X2" Y SOPORTE CON ANGULO DE 2"X2". (DE ACUERDO A DISEÑO PROPORCIONADO)	PZA	1.00000	\$3,635.00	\$3,635.00
VINIL 01		VINIL ADHERIBLE DE 1.20X2.00 MTS	PZA	1.00000	\$550.00	\$550.00
Total de Materiales						\$4,185.00
Mano de Obra						
+ 02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	\$765.00	\$765.00
00-0010		PEON	JOR	1.00000	\$352.00	\$352.00
01-1000		CABO	JOR	0.10000	\$760.00	\$76.00
00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$1,193.00	\$35.79
					Suma	\$1,228.79



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A
 LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE
 MUNICIPIO: PISAFLORES

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA DE APERTURA: 22 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024

ADJUDICACION DIRECTA
 NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009

Análisis de Precio Unitario

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	X		Cantidad : 0.18667	Total	\$229.38
Total de Mano de Obra					
					\$229.38
Auxiliares					
+ 03-0040	MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 5	M3	0.00900	\$3,022.61	\$27.20
Total de Auxiliares					
					\$27.20
				Costo Directo	\$4,441.58
				Indirectos (9.00%)	\$399.74
				Indirectos de Campo (0.00%)	\$0.00
				Subtotal	\$4,841.32
				Financiamiento (0.00%)	\$0.00
				Subtotal	\$4,841.32
				Utilidad (11.00%)	\$532.55
				Cargos Adicionales (0.05%)	\$2.22
				Precio Unitario	\$5,376.09

** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 REPRESENTANTE UNICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FISICA



NUMERO DE REGISTRO: 008-07-20

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 00 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CLAVE: IM

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
GAHA9706057E1
FECHA DE ALTA
15 DE JULIO DEL 2021
DOMICILIO FISCAL
CALLE: AV. HIDALGO, NO. INTERIOR: S/N, NO.
EXTERIOR: 10 COLONIA: CENTRO, PISAFLORES,
HIDALGO, CP. 42220
No. TELEFÓNICO
7713243832, 7713503038
CORREO ELECTRONICO
agconstruccionespisaflares@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE CTO. STA. TERESA DE
AHUMADA; NÚMERO EXTERIOR 137;
COLONIA: FRACC. TERESITAS II;
CÓDIGO POSTAL: 42082; PACHUCA DE
SOTO, ESTADO DE HIDALGO
No. TELEFÓNICO
7711902329
No. REGISTRO INFONAVIT
S0610387100
No. REGISTRO IMSS
S0610387100
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
S 1,448,707.10



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ	LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	4726085	CERO751012P85

ESPECIALIDADES

PV* - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA; RD* - RED DE ATARJEAS; EI* - EDIFICACIÓN; LN* - LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN; MD* - MUROS DE CONTENCIÓN; CU* - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL; GB* - GUARNICIONES Y BANQUETAS; MO* - MANTENIMIENTO O OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y OBRAS DE SANEAMIENTO; LI* - LETRINAS; RH* - REHABILITACIÓN DE CAMINOS

OBSERVACIONES

LA AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDADES - CAMBIO DE NÚMERO DE TELÉFONO DE DOMICILIO FISCAL - CORRECCIÓN DE DOMICILIO EN HIDALGO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, NO MODIFICA LA FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO AL DÍA 02/08/2024.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD

L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

FOLIO
HA13 0646688



Identificador Electrónico
13040000120190010946



Clave Única de Registro de Población
GAHA970605MHGRRN00



Número de Certificado de Nacimiento

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Entidad de Registro

HIDALGO

Municipio de Registro

LA MISION

Compareció	Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	10/07/1997	1	158


Datos de la Persona Registrada

ANA GABRIEL	GARAY	HERNANDEZ
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
MUJER	05/06/1997	LA MISION
Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento
		HIDALGO

Datos de Filiación de la Persona Registrada

BENITO	GARAY	HERNANDEZ	MEXICANA	-----
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
LUCIA	HERNANDEZ	ECHVERRIA	MEXICANA	-----
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP


Anotaciones Marginales	Certificación
Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 406 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición, tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.	
	A LOS 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. DOY FE.



2016 - 2020


Código de Verificación

11304000011997001581



Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz dx TE xp Yn Jv Oj F8 Rm Sq YT ox NT h8 QW NO YT ox NT h8 Rv
50 aW Rh ZD pl SU RB TE dP TE 11 bm i ax Bp bz pM QS BN SV NJ TO 58
Q1 VS UD pH OU h8 OT ox Nj A1 TU NH UI JO MD B8 Um Vn ax NO cm Fx



TSU OFELIO MENDOZA ORTIZ

OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Código QR



La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página <http://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/ConsultaFolio.jsp> capturando el identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARAY
HERNANDEZ
ANA GABRIEL

SEXO M

DOMICILIO
C HIDALGO S/N
CTEL MORELOS 42220
PISAFLORES, HGO.

CLAVE DE ELECTOR GRHRAN87060513M500

CURP
GAHA970605MHGRRN00



FECHA DE NACIMIENTO 05/08/1997

AÑO DE REGISTRO
2015 01

SECCIÓN 0862

VIGENCIA
2023 - 2033




0207988

M. Ana Gabriel G.

ID MEX2549624015<<0962100238026
9706051M3312315MEX<01<<05937<2
GARAY<HERNANDEZ<<ANA<GABRIEL<<

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NB8887189	GAHA9706057E1

Nombre, Denominación o Razón social

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 16 de mayo de 2024, a las 11:22 horas

Notas

- 1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
- 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- 3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente esté inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||GAHA9706057E1|24NB8887189|16-05-2024|P||0000108888800000031||

Sello Digital

n91zqfz6qfnvEyZuyGmt+p4JA0jxSEv68T+4qbMOdGkCsa4vENSH2dusNgSrgpGX3BMEJkioH3IMf0u1RyobAnQN3
 QbzFCj6TohwjYbOCmLn0PYB5/eMfMbom5FiKyGyZf3ZCDezBQElejD3EaaTqi7AxKfl8gC6ZJai5vbZjot7LQhV1e
 j1mw2Guvwe4pr2xNtUusilbEIogG6rP3UynxgFOdjcf240UEwgaMEMyY3CIEp1XilGGZcyMhOJTXVISLycSLEqaMs
 7BGL6ppW0jz2AUS3oodC2X8+j1XkYzZzCmha4ilfw41wlxubodtn6VIZBqJeqYuVJ69E75OA==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
 Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GAHA9706057E1|24NB8887189|16-05-2024|P||0000108888880000031||

Sello Digital

n91zqfz6qfnvEyZuyGmt+p4JA0jxSEv68T+4qbMOdGkCsa4vENSH2dusNgSrgpGX3BMEJkioH3iMf0u1RyobAnQN3
QbzFCj6TohwjYbOCmLn0PYB5/eMfMbom5FiKyGYzF3ZCDezBQElejD3EaaTqi7AxKf18gC6ZJai5vbZjot7LQhV1e
j1mw2Guvwe4pr2xNtUsilbEIogG6rP3UynxgFOdjcf240UEwgaMEMyY3CIEp1XiilGGZcyMhOJTXVISLycSLEqaMs
7BGL6ppW0jz2AUS3oodC2X8+j1XkYzZzCmha4iLfw41wxubodtn6ViZBqJeqYuVJ69E75OA==



RUBIO LOPEZ LUIS ALBERTO

C HIDALGO CUARTEL MORELOS

JAC PISAFLORESC.P.42220
PISAFLORES,HGO.

NO. DE SERVICIO:093150700297

RMU:42220 15-07-13 XAXX-010101 002 CFE

LÍMITE DE PAGO:27 ABR 24

CORTE A PARTIR:28 ABR 24

TARIFA:1BNO. **MEDIDOR:**0F857D
MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO:12 FEB 24-11 ABR 24

TOTAL A PAGAR:

\$56

(CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida <input checked="" type="checkbox"/>	Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/>	Estimada <input type="checkbox"/>			
Energía (kWh)	5,690		5,690		0		
Basico					0	1.019	0.00
Suma					0		0.00



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	46.46
Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA 16%	7.43
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	Fac. del Periodo	53.89
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	DAP(2)	2.32
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	Adeudo Anterior	62.28
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	Su Pago	-62.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	0.00	0.00	Total	56.49

Fecha, hora y lugar de impresión:22/05/2024 17:43:47hrav Pno suarez3\NBarrío San IsidroJaca\Balcón\Hidalgo\Mexico\CP-42200

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministrador.



42220 15-07-13 XAXX-010101 002 CFE
01 093150700297 240427 000000056 9



20DP13B201201910Repartir

-1-



\$56

(CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO

Periodo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de Pago
del 12 DIC 23 al 12 FEB 24	0	\$82.00	\$82.00	
del 13 OCT 23 al 12 DIC 23	0	\$80.00	\$80.00	
del 15 AGO 23 al 13 OCT 23	0	\$58.00	\$58.00	
del 13 JUN 23 al 15 AGO 23	0	\$53.00	\$53.00	
del 12 ABR 23 al 13 JUN 23	0	\$52.00	\$52.00	
del 10 FEB 23 al 12 ABR 23	0	\$54.00	\$54.00	
del 14 DIC 22 al 10 FEB 23	0	\$58.00	\$58.00	
del 13 OCT 22 al 14 DIC 22	0	\$56.00	\$56.00	
del 12 AGO 22 al 13 OCT 22	0	\$58.00	\$58.00	
del 13 JUN 22 al 12 AGO 22	0	\$49.00	\$49.00	
del 11 ABR 22 al 13 JUN 22	0	\$129.00	\$129.00	



¡AHORA POR TELEGRAM !

Consúltanos en
Telegram
CFEContigoBot



@CFECONTIGOBOT



Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD

RFC C HIDALGO CUARTEL MORELOS PIDAFLORES, HGO., Base: PG Folio: 000010314156 Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de medida: kWh M
otodo de pago: PPD Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

|||||



Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Suministrador de
Servicios Básicos



¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir del 28 ABR 24.

Este aviso-recibo considera únicamente el cargo mínimo.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Banco del Bienestar, Bancamer, Inbursa, Santander, Banamex, Banjerroto, Scotiabank, HSBC, C.Banco, Atrave, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, OXXO, Coppe!

Son más de 100,000 establecimientos autorizados; consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Número de Folio

52029167C70



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

Pachuca de Soto, Hgo., a 22 de Mayo de 2024

Nombre, Denominación o Razón Social del contribuyente: MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

RFC: RECC850201AM4

En atención a su solicitud sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 6, 8, fracciones I, II, III, VI y VIII, 67 y 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17, fracción II, 23, 25, 29 fracciones XI, XII y XVI y ARTÍCULOS TERCERO, SEXTO, INCISO a) Y SÉPTIMO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 1, 2, 5, 7 fracción III inciso b), 10 fracciones I, II, V y IX, 11 primer párrafo, 12, 14, 26 fracciones I y VIII y 31 fracciones XIV, XVII, XXXII, XXXVII, XXXVIII y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; regla 2.1.4.7.2 de las Reglas de Carácter General en Materia Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2024; se le informa, que de la consulta realizada el 22 de Mayo de 2024 a las 17:11 horas, en los Padrones Estatales y Controles Institucionales con que cuenta la Dirección General de Recaudación, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, se obtiene el siguiente resultado:

Se verifica que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales contenidas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del Artículo 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo, por lo que se emite la presente en sentido **Positivo**.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de sus obligaciones fiscales, por lo cual esta autoridad fiscal deja a salvo las facultades de comprobación de los órganos fiscalizadores competentes, conforme al Código Fiscal del Estado de Hidalgo, teniendo una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión.

Si requiere información al respecto, comunicarse a los teléfonos 800 737 7383 o al 771 717 6000 ext. 2418.
<https://portaltributario.hidalgo.gob.mx/directorio-crh.html>

CADENA ORIGINAL

|2083783|RECC850201AM4|52029167C70|21/06/2024|3-POSITIVO|21/06/2024|

SELLO DIGITAL

3827e97749168d92db6645bdcd5e49af868130



Verificar información



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

CHAPULHUACAN, HIDALGO A 22 DE MAYO DE 2024.

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES, HGO.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO HAGO LLEGA MI PROPUESTA DE INVITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES DEL ESTADO DE HIDALGO ESPERANDO DE SU CONVENIENCIA SEA AFORTUNADO EN DICHA ADJUDICACIÓN CABE HACER MENCIÓN QUE COMO PERSONA FÍSICA TENGO LA SOLVENCIA ECONÓMICA, Y CUBRIR ASPECTOS TÉCNICOS PARA DARLE LA MEJOR PROPUESTA POR LO QUE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS ES LA SIGUIENTE: \$ 910,785.91 (NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.). CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 CON 60 DÍAS DE EJECUCIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
PERSONA FÍSICA



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PÍSAFLORES, HGO.

ATENCION:
 C. ISRAEL RICO LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-FAISM/2024-049-009

EN RESPUESTA A SU OFICIO INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009, LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, PISAFLORES, HGO.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE				
	PRELIMINARES				
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	560.00	\$8.12	\$4,547.20
	EXCAVACIONES Y COMPACTACION				
EF24C0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)	M3	84.00	\$68.14	\$5,723.76
CM24C0037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%	M3	84.00	\$8.22	\$690.48
CM24C0076	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION	M3	16.80	\$70.16	\$1,178.69
	PAVIMENTO HIDRAULICO				
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	560.00	\$1,060.84	\$594,070.40

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

	MURO DE CONTENCION				
EF24C0092	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)	M3	52.80	\$302.15	\$15,953.52
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	31.90	\$305.42	\$9,742.90
EF24C0195	CIMIENOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	15.95	\$3,155.44	\$50,329.27
EF24C0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	29.92	\$3,252.47	\$97,313.90
	INFORMACION				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,610.15	\$5,610.15
					\$785,160.27
					\$125,625.64
					\$910,785.91

PISAFLORES, HGO. A 22 DE MAYO DE 2024

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES


 C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FISICA



NUMERO DE REGISTRO: 011-09-23

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE: 1

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
 LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 RUOL960922S76
FECHA DE ALTA
 17 DE FEBRERO DEL 2021
DOMICILIO FISCAL
 CALLE: LUCIANO COVARRUBIAS, NO. EXTERIOR:
 S/N. COLONIA: CENTRO, CHAPULHUACÁN,
 HIDALGO, CP. 42290
Nº TELEFÓNICO
 CELULAR: 7711529694, TELÉFONO: 7711391520
CORREO ELECTRONICO
 luisricardorubioolguin@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
 CALLE: IGNACIO ALDAMA, NO. EXTERIOR: 115,
 COLONIA: LA LOMA, PACHUCA DE
 SOTO, HIDALGO, C.P. 42088
Nº TELEFÓNICO
 5514526634
Nº REGISTRO INFONAVIT
 R9610407108
Nº REGISTRO IMSS
 R9610407108
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
 \$ 1,177,941.64



DATOS DEL PERSONAL TECNICO

NOMBRE	PROFESION	Nº DE CED. PROF.	R.F.C.
OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ	LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	4726005	CERO751012P65

ESPECIALIDADES

PA* - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA; MD* - MUROS DE CONTENCIÓN; LN* - LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN; EI* - EDIFICACIÓN

OBSERVACIONES

REVALIDAR 30 DIAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

L.D. ROSA DANIELLE LINA PEREZ
 FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

FOLIO
A13 1093042



Identificador Electrónico
13018000120230003119



Clave Única de Registro de Población
RUOL960922HHGBLS06



Número de Certificado de Nacimiento

Entidad de Registro
HIDALGO

Municipio de Registro

CHAPULHUACAN

Compareció	Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	16/04/1997	1	113


Datos de la Persona Registrada

LUIS RICARDO	RUBIO	OLGUIN
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
HOMBRE	22/09/1996	HUEJUTLA DE REYES
Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento

Datos de Filiación de la Persona Registrada

RICARDO	RUBIO	ANGELES	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
ELIDE	OLGUIN	COVARRUBIAS	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP

Anotaciones Marginales	Certificación
Verificar si existen anotaciones marginales al terreno	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 406 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición; tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.
	A LOS 07 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. DOY FE.



Código de Verificación
11301800011997001131



Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz ox fE xp Yn Jv Oj F8 Rm Sq YT ox MT N8 QW N0 YT ox MT N8 N9
50 aW Rh ZD pl SU RB TE dP fE 11 bm lj aX Bp bz pD SE FQ VU xl VU FD
QU S8 C1 VS UD pS VU 9M OT Yw OT ly SE hH Qk xT MD Z8 Um aX N0

Código QR



LIC. DAVID GUTIERREZ GONZALEZ
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página <https://cevar.registrocivil.gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.jsp>, capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.




MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RUBIO
OLGUIN
LUIS RICARDO
DOMICILIO
C LUCIANO COVARRUBIAS S/N
LOC SANTA ANA DE ALLENDE 42290
CHAPULHUACAN, HGO.
FECHA DE NACIMIENTO
22/09/1996
SEXO - H
CLAVE DE ELECTOR RBOLLS96092213H800
CURP RUOL960922HHGBLS06 AÑO DE REGISTRO 2014 00
ESTADO 13 MUNICIPIO 017 SECCIÓN 0309
LOCALIDAD 0040 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



IDMEX1236600763<<0309099146949
9609222H2412311MEX<00<<51051<7
RUBIO<OLGUIN<<LUIS<RICARDO<<<<



María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

PISAFLORES, HGO., A 22 DE MAYO DEL 2024

**C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES HIDALGO.
PRESENTE**

CON RELACIÓN A SU OFICIO INVITACION DEL PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009 DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA **ESCONDIDA DE LO VERDE** MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO. POR LO ANTERIOR PONGO A SU CONSIDERACIÓN EL CATALOGO DESGLOSADO E IMPORTES, QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA LA QUE CON UN IMPORTE DE \$ **893,441.30** (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) YA INCLUYE EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (I.V.A.). CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 CON 60 DÍAS DE EJECUCIÓN.

DE ANTEMANO LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE.

ATENTAMENTE

**C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO**

C.C.P ARCHIVO



María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PÍSAFLORES, HGO.

ATENCION:

C. ISRAEL RICO LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-FAISM/2024-049-009

EN RESPUESTA A SU OFICIO INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009, LE ENVIÓ LA SIGUIENTE COTIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, PISAFLORES, HGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE					
	PRELIMINARES				
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	560.00	\$6.55	\$3,668.00
	EXCAVACIONES Y COMPACTACION				
EF24C0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)	M3	84.00	\$55.50	\$4,662.00
CM24C0037	009-F-02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%	M3	84.00	\$7.50	\$630.00
CM24C0076	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN	M3	16.80	\$55.65	\$934.92
	PAVIMENTO HIDRAULICO				
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA , DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	560.00	\$1,045.25	\$585,340.00
	MURO DE CONTENCION				
EF24C0092	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTADO)	M3	52.80	\$280.25	\$14,797.20

M. A. L. R. L.

CHALAHUITE, PISAFLORES, HIDALGO



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	31.90	\$275.15	\$8,777.29
EF24C0195	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	15.95	\$3,125.45	\$49,850.93
EF24C0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	29.92	\$3,210.15	\$96,047.69
	INFORMACION				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2 ", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,500.00	\$5,500.00
					\$770,208.02
					\$123,233.28
					\$893,441.30

PISAFLORES, HGO. A 22 DE MAYO DE 2024

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

NUMERO DE REGISTRO 004-10-21

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
RECC850201AM4
FECHA DE ALTA
05 DE MARZO DEL 2020
DOMICILIO FISCAL
AVENIDA HIDALGO, SIN NÚMERO, PISAFLORES,
HIDALGO, CP. 42220
No TELEFÓNICO
7712383212
CORREO ELECTRONICO
carmenrc23@hotmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE SAN DIEGO, NO. EXTERIOR 213,
NO. INTERIOR: M18 L7, COLONIA SAN
CARLOS PRIV., CÓDIGO POSTAL 43840
No TELEFÓNICO
7711245088
No REGISTRO INFONAVIT
S0610384107
No REGISTRO IMSS
S0610384107
APODERADO LEGAL

R.F.C APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 2,208,461.00



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C
CARLOS RUIZ VERGARA	ARQUITECTO	3118266	RUVC740710U16

ESPECIALIDADES

PV* - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA, TC* - TECHUMBRES, LN* - LINEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, RD* - RED DE ATARJEAS, EI* - EDIFICACIÓN

OBSERVACIONES

REVALIDAR 20 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD



L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

FOLIO
A13 1359587



Identificador Electrónico
13049000120230008042



Clave Única de Registro de Población
RECC850201MHGSR06



Número de Certificado de Nacimiento

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Entidad de Registro

HIDALGO

Municipio de Registro

PISAFLORES

Compareció	Oficial/a	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	03/12/1986	3	429

Datos de la Persona Registrada

MARIA DEL CARMEN	RESENDIZ	CRUZ
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
MUJER	01/02/1985	PISAFLORES
Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento

Datos de Filiación de la Persona Registrada

BONIFACIO	RESENDIZ	SANTIAGO	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
BENITA	CRUZ	MARQUEZ	MEXICANA	_____
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP

Anotaciones Marginales	Certificación
	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 400 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición; tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.
	A LOS 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023. DOY FE.



Código de Verificación

11304900011985004291



Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz oz IE xp Yn Jv Oj NB Rm 9q YT o0 Mj i8 QW NO YT o0 Mj i8 RW 50
aW Rh ZD pl SU RB TE dP IE 11 bm lj aX Bp bz pQ SV NB Rk xP UK VT IE
NV UI A6 Uk VD Qz g1 MD lw MU 11 R1 NS Uj A2 IF JI Z2 Lz dh Jh ZG 86 TU

Código QR



LIC. OBISPO RUBIO JUAREZ
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página <https://cevar.registrocivil.gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.jsp>, capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RESENDIZ
CRUZ
MARIA DEL CARMEN

FECHA DE NACIMIENTO
01/02/1985

SEXO: *M*

DOMICILIO
AV HIDALGO S/N
LOC EL CHALAHUITE 42220
PISAFLORES ,HGO.

CLAVE DE ELECTOR RSCRCR85020113M900

CURP RECC850201MHGSRR06 AÑO DE REGISTRO 2003 01

ESTADO 13 MUNICIPIO 048 SECCION 0972

LOCALIDAD 0016 EMISION 2014 VIGENCIA 2024



Escaneado con CamScanner



Maria del Carmen





COMUNIDAD ELECTORAL
RESENDIZ MARIA DEL CARMEN
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1155423717<<0972096010698
8502016M2412311MEX<01<<02068<6
RESENDIZ<CRUZ<<MARIA<DEL<CARME

Escaneado con CamScanner